Article 1: Applicability

1.1,

1.4.

These Terms and Conditions apply to all offers made by
members of Koninklijke Metaalunie, all agreements they
conclude and all agreements that may result therefrom, all
this in so far as the Metaalunie member is offeror or suppli-
er.

A Metaalunie member using these Terms and Conditions is
referred to as the Contractor. The other party is referred to
as the Client.

In the event of any conflict between the substance of the
agreement concluded between the Contractor and the Cli-
ent and these Terms and Conditions, the provisions of the
agreement will prevail.

These Terms and Conditions may only be used by
Metaalunie members.

Article 2: Offers

21.
2.2

23.

2.4.

Al offers are without obligation.

If the Client provides the Contractor with data, drawings and
the like, the Contractor may rely on their accuracy and
completeness and will base its offer on the same.

The prices stated in the offer are based on delivery ex
works, Contractor’s place of establishment, in accordance
with the Incoterms 2010. Prices are exclusive of VAT and
packaging.

If the Client does not accept the Contractor’s offer, the Con-
tractor is entitled to charge the Client for all costs incurred
by the Contractor in making the offer to the Client.

Article 3: Intellectual property rights

3.1.

3.2

3.3.

Unless otherwise agreed in writing, the Contractor retains
the copyright and all industrial property rights in the offers
made by it and in the designs, pictures, drawings, models
(including trial models), software and the like provided by it.

The rights in the data referred to in paragraph 1 of this arti-
cle will remain the property of the Contractor irrespective of
whether the costs of their production have been charged to
the Client. These data may not be copied, used or shown to
third parties without the Contractor’s prior express written
consent. The Client will owe the Contractor an immediately
payable penalty of €25,000 for each breach of this provi-
sion. This penalty may be claimed in addition to damages
pursuant to the law.

On the Contractor’s first demand, the Client must return the
data provided to it as referred to in paragraph 1 of this Arti-
cle within the time limit set by the Contractor. Upon breach
of this provision, the Client will owe the Contractor an im-
mediately payable penalty of €1,000 per day. This penalty
may be claimed in addition to damages pursuant to the law.

Article 4: Advice and information provided

4.1.

4.2.

4.3.

The Client cannot derive any rights from advice or infor-
mation it obtains from the Contractor if this does not relate
to the assignment.

If the Client provides the Contractor with data, drawings and
the like, the Contractor may rely on their accuracy and
completeness in the performance of the agreement.

The Client indemnifies the Contractor from and against all
liability to third parties relating to use of the advice, draw-
ings, calculations, designs, materials, samples, models and
the like provided by or on behalf of the Client.

Article 5: Delivery period / performance period

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

The delivery period and/or performance period will be set by
the Contractor on an approximate basis.
In setting the delivery period and/or performance period, the
Contractor will assume that it will be able to perform the as-
signment under the conditions known to it at that time.
The delivery period and/or performance period will only
commence once agreement has been reached on all com-
mercial and technical details, all necessary data, final and
approved drawings and the like are in the Contractor’s pos-
session, the agreed payment or instaiment has been re-
ceived and the necessary conditions for performance of the
assignment have been satisfied.

a. In the event of circumstances that differ from those that
were known to the Contractor when it set the delivery
period and/or performance period, it may extend the de-
livery period and/or performance period by such period
as it needs to perform the assignment under such cir-
cumstances. If the work cannot be incorporated into the
Contractor's schedule, it will be performed as soon as
the Contractor’s schedule so permits.

b. In the event of any contract addition, the delivery period
and/or performance period will be extended by such pe-
riod as the Contractor needs to (cause to) supply the
materials and parts for such work and to perform the
contract addition. If the contract addition cannot be in-
corporated into the Contractor’'s schedule, the work will
be performed as soon as the Contractor’s schedule so
permits.

c. If the Contractor suspends its obligations, the delivery
period and/or performance period will be extended by
the duration of the suspension. If the continuation of the
work cannot be ir into the Ci 'S
schedule, the work will be performed as soon as the
Contractor’s schedule so permits.

d. In the event of inclement weather, the delivery period
and/or performance period will be extended by the re-
sulting delay.

The Client is required to pay all costs incurred by the Con-

tractor as a result of delay affecting the delivery period

and/or performance period as referred to in Article 5.4.

If the delivery period and/or performance period is/are ex-

ceeded, this will in no event entitle to damages or termina-

tion.

Article 6: Transfer of risk

6.1.

6.2.

6.3.

Delivery will be made ex works, Contractor’s place of estab-
lishment, in accordance with the Incoterms 2010. The risk
attached to the good passes to the Client at the time the
Contractor makes the good available to the Client.
Notwithstanding the provisions in paragraph 1 of this article,
the Client and Contractor may agree that the Contractor will
arrange for transport. In that event, the risk of storage, load-
ing, transport and unloading will be borne by the Client. The
Client may insure itself against these risks.

In the event of a purchase in which a good is exchanged
(inruil) and the Client retains the good to be exchanged
pending delivery of the new good, the risk attached to the
good to be exchanged remains with the Client until it has
placed this good in the possession of the Contractor. If the
Client cannot deliver the good to be exchanged in the con-
dition that it was in when the agreement was concluded, the
Contractor may terminate the agreement.

Article 7: Price change

71.

7.2.

The Contractor may pass on to the Client any increase in
costing factors occurring after conclusion of the agreement.
The Client will be obliged to pay the price increase as re-
ferred to in paragraph 1 of this article on any of the occa-
sions below, such at the discretion of the Contractor:

a. upon the occurrence of the price increase;

b. atthe same time as payment of the principal sum;

c. on the next agreed payment deadline.
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Article 8: Force majeure

8.1.

8.2

8.3

8.4

8.5.

The Contractor is entitled to suspend performance of its
obligations if it is temporarily prevented from performing its
contractual obligations to the Client due to force majeure.
Force majeure is understood to mean, inter alia, the cir-
cumstance of failure by suppliers, the Contractor’s subcon-
tractors or transport companies engaged by the Contractor
to perform their obligations or perform them in good time,
weather conditions, earthquakes, fire, power failure, loss,
theft or destruction of tools or materials, road blocks, strikes
or work stoppages and import or trade restrictions.

If the Contractor’s temporary inability to perform lasts for
more than six months, it will no longer be entitled to sus-
pend performance. On expiry of this deadline, the Client
and the Contractor may terminate the agreement with im-
mediate effect, but only as regards such part of the obliga-
tions that has not yet been performed.

In the event of force majeure where performance is or be-
comes permanently impossible, both parties are entitled to
terminate the agreement with immediate effect as regards
such part of the obligations that has not yet been per-
formed.

The parties will not be entitied to compensation for damage
suffered or to be suffered as a result of suspension or ter-
mination as referred to in this article.

Article 9: Scope of the work

9.1.

9.2

The Client must ensure that all licences, exemptions and

other administrative decisions necessary to carry out the

work are obtained in good time. The Client is required upon
the Contractor’s first demand to send the Contractor a copy
of the documents mentioned above.

The price of the work does not include:

a. the costs of earthwork, pile driving, cutting, breaking,
foundation work, cementing, carpentry, plastering, paint-
ing, wallpapering, repair work or other construction
work;

. the costs of connecting gas, water, electricity or other in-
frastructural facilities;

c. the costs of preventing or limiting damage to any goods
present on or near the work site.

. the costs of removal of materials, building materials or
waste;

e. travel and accommodation expenses.

o

o

Article 10: Changes to the work

10.1.

10.4.

Changes to the work will in any event result in contract vari-

ations work if:

a. the design, specifications or contract documents are
changed;

b. the information provided by the Client is not factually ac-
curate;

c. quantities diverge by more than 10% from the estimates.

Contract additions will be charged on the basis of the pric-

ing factors applicable at the time the contract addition is

performed.

Contract deductions will be charged on the basis of the pric-

ing factors applicable at the time the agreement was con-

clu .

The Client will be obliged to pay the price of the contract

addition as referred to in paragraph 1 of this article on any

of the occasions below, such at the discretion of the Con-

tractor:

a. when the contract addition arises;

b. atthe same time as payment of the principal sum;

c. on the next agreed payment deadline.

If the sum of the contract deduction exceeds that of the con-

tract addition, in the final settlement the Contractor may

charge the Client 10% of the difference. This provision does

not apply to contract deductions that result from a request

by the Contractor.

Article 11: Performance of the work

11.1.

11.4,

The Client will ensure that the Contractor can carry out its
activities without interruption and at the agreed time and
that the requisite facilities are made available to it when car-
rying out its activities, such as:
a. gas, water and electricity;
b. heating;
c. lockable and dry storage space;
d. facilities required pursuant to the Working Conditions
Act and Working Conditions Regulations.
The Client bears the risk of and is liable for any damage
connected with loss, theft, burning and damage to goods
belonging to the Contractor, the Client and third parties,
such as tools, materials intended for the work or material
used in the work, that are located on the work site or at an-
other agreed location.
The Client is obliged to adequately insure itself against the
risks referred to in paragraph 2 of this article. In addition,
the Client must procure insurance of work-related damage
as regards the material to be used. Upon the Contractor
first demand, the Client must send it a copy of the relevant
insurance policy/policies and proof of payment of the pre-
mium. In the event of any damage, the Client is required to
report this to its insurer without delay for further processing
and settlement.
If the Client fails to perform its obligations as described in
the previous paragraphs and this results in delayed perfor-
mance of the activities, the activities will be carried out as
soon as the Client performs its obligations as yet and the
Contractor’s schedule so permits. The Client is liable for all
damage suffered by the Contractor as a result of the delay.

Article 12: Completion of the work

12.1.

The work is deemed to be completed in the following

events:

a. when the Client has approved the work;

b. when the work is been taken into commission by the
Client. If the Client takes part of the work into commis-
sion, that part will be deemed to be completed;

c. if the Contractor notifies the Client in writing that the
work has been completed and the Client does not inform
it in writing as to whether or not the work is approved
within 14 days of such notification having been made;

d. if the Client does not approve the work due to minor de-
fects or missing parts that can be rectified or subse-
quently delivered within 30 days and that do not prevent
the work from being taken into commission.

If the Client does not approve the work, it is required to in-

form the Contractor of this in writing, stating reasons. The

Client must provide the Contractor with the opportunity to

complete the work as yet.

The Client indemnifies the Contractor from and against any

claims by third parties for damage to non-completed parts

of the work caused by use of parts of the work that have al-
ready been completed.

Article 13: Liability

13.1.

13.2

In the event of an attributable failure, the Contractor is
obliged to perform its contractual obligations as yet.

The Contractor’s obligation to pay damages, irrespective of
the legal basis, is limited to damage for which the Contrac-
tor is insured under an insurance policy taken out by it or on
its behalf, but will never exceed the amount paid out under
this insurance in the relevant case.

13.3.

13.6

If, for any reason whatsoever, the Contractor cannot invoke
the limitation in paragraph 2 of this article, the obligation to
pay damages will be limited to a maximum of 15% of the to-
tal assignment amount (excluding VAT). If the agreement
comprises parts or partial deliveries, the obligation to pay
damages is limited to a maximum of 15% (excluding VAT)
of the assignment amount of that part or that partial deliv-
ery.

The following does not qualify for compensation:

a. consequential loss, including business interruption loss,
production loss, loss of profit, transport costs and travel
and accommodation expenses. The Client may insure
itself against this damage if possible;

b. damage to goods in or under its care, custody or control.
Such damage includes damage caused as a result of or
during the performance of the work to goods on which
work is being performed or to goods situated in the vi-
cinity of the work site. The Client may insure itself
against such damage if it so desires;

c. damage caused by the intent or wilful recklessness of
agents or non-management employees of the Contrac-
tor.

The Contractor is not liable for damage to material provided

by or on behalf of the Client where that damage is the result

of improper processing.

The Client indemnifies the Contractor from and against all

claims by third parties on account of product liability as a

result of a defect in a product supplied by the Client to a

third party and that consisted, entirely or partially, of prod-

ucts and/or materials supplied by the Contractor. The Client
is obliged to compensate all damage suffered by the Con-
tractor in this respect, including the full costs of defence.

Article 14: Warranty and other claims

14.1.

14.9

Unless otherwise agreed in writing, the Contractor warrants
the proper execution of the agreed performance for a period
of six months after delivery/completion. In the event that a
different warranty period is agreed, the other paragraphs of
this article are also applicable.

If the agreed performance was not properly executed, the
Contractor will decide whether to properly execute it as yet
or to credit the Client for a proportionate part of the invoice
amount. If the Contractor chooses to properly execute the
performance as yet, it will determine the manner and time of
execution itself. If the agreed performance consisted (en-
tirely or partially) of the processing of material provided by
the Client, the Client must provide new material at its own
risk and expense.

Parts or materials that are repaired or replaced by the Con-
tractor must be sent to the Contractor by the Client.

The Client bears the expense of:

a. all costs of transport or dispatch;

b. costs of disassembly and assembly;

c. travel and accommodation expenses.

The Client must in all cases offer the Contractor the oppor-
tunity to remedy any defect or to perform the processing
again.

The Client may only invoke the warranty once it has satis-
fied all its obligations to the Contractor.

a. No warranty is given if the defects result from:
- normal wear and tear;
improper use;
- lack of maintenance or improper maintenance;
installation, fitting, modification or repair by the Client
or third parties;
defects in or unsuitability of goods originating from,
or prescribed by, the Client;
- defects in or unsuitability of materials or auxiliary
materials used by the Client.
b. No warranty is given in respect of:
- goods supplied that were not new at the time of de-
livery;
- the inspection and repair of goods of the Client;
- parts for which a manufacturer’'s warranty has been
provided.
The provisions of paragraphs 2 to 7 of this article apply mu-
tatis mutandis to any claims by the Client based on breach
of contract, non-conformity or on any other basis whatsoev-

er.
The Client cannot assign any rights under this article.

Article 15: Obligation to complain

15.1

The Client can no longer invoke a defect in performance if it
does not make a written complaint to the Contractor in re-
spect thereof within fourteen days of the date it discovered,
or should reasonably have discovered, the defect.

On pain of forfeiture of all rights, the Client must submit
complaints regarding the amount invoiced to the Contractor
in writing within the payment deadline. If the payment dead-
line is longer than thirty days, the Client must complain no
later than thirty days after the date of the invoice.

Article 16: Failure to take delivery of goods

16.1

Upon expiry of the delivery period and/or performance peri-
od, the Client is obliged to take delivery of the good or
goods forming the subject of the agreement.

The Client must lend all cooperation that can be reasonably
expected from it to enable the Contractor to make the deliv-

ery.

If the Client does not take delivery of goods, such goods will
be stored at the risk and expense of the Client.

Upon breach of the provisions in paragraphs 1 and/or 2 of
this article, the Client will owe the Contractor a penalty of
€250 per day, to a maximum of €25,000. This penalty may
be claimed in addition to damages pursuant to the law.

Article 17: Payment

171,

17.2.

17.5

Payment will be made at the Contractor’s place of estab-
lishment or to an account to be designated by the Contrac-
tor.

Unless agreed otherwise, payment will be made as follows:
a. in cash where sale is at the service desk;

b. in the case of payments in instalments:

- 40% of the total price upon assignment;

- 50% of the total price after supply of the material or,
if delivery of the material is not included in the as-
signment, after commencement of the work;

- 10% of the total price upon completion;

c. in all other cases, within thirty days of the date of the in-
voice.

If the Client fails to comply with its payment obligation, in-

stead of paying the sum of money agreed it will be obliged

to comply with a request by the Contractor for payment in

kind (inbetalinggeving).

The right of the Client to set off or suspend amounts it is

owed by the Contractor is excluded, save in the event of the

Contractor’s bankruptcy or if statutory debt rescheduling

applies to the Contractor.

Irrespective of whether the Contractor has fully executed

the agreed performance, everything that is or will be owed

to it by the Client under the agreement is immediately due

and payable if:

a. deadline for payment has been exceeded;

b. an application has been made for the Client’s bankrupt-
cy or suspension of payments;

c. attachment is levied on the Client's goods or claims;

d. the Client (a company) is dissolved or wound up.

e. the Client (a natural person) requests to be admitted to
statutory debt rescheduling, is placed under guardian-
ship or dies.

17.6

If payment is not made within the agreed payment deadline,
the Client will immediately owe interest to the Contractor.
The interest rate is 12% per annum, but is equal to the stat-
utory interest rate if the latter rate is higher. When calculat-
ing interest, part of a month is regarded as a whole month.
The Contractor is authorised to set off its debts to the Client
with amounts owed by the Client to companies affiliated
with the Contractor. In addition, the Contractor is authorised
to set off amounts owed to it by the Client with debts to the
Client of companies affiliated with the Contractor. Further,
the Contractor is authorised to set off its debts to the Client
with amounts owed to the Contractor by companies affiliat-
ed with the Client. Affiliated companies are understood to
mean the companies belonging to the same group, within
the meaning of Article 2:24b Dutch Civil Code, and partici-
pating interests within the meaning of Article 2:24c Dutch
Civil Code.

If payment is not made within the agreed payment deadline,
the Client will owe the Contractor all extrajudicial costs, with
a minimum of €75.

These costs will be calculated on the basis of the following
table (principal sum plus interest):

on the first €3,000 15%
on any additional amount up to €6,000 10%
on any additional amount up to €15,000 8%
on any additional amount up to €60,000 5%
on any additional amount from €60,000 3%

The extrajudicial costs actually incurred will be owed if
these are higher than they would be according to the above
calculation.

If judgment is rendered in favour of the Contractor in legal
proceedings, all costs that it has incurred in relation to these
proceedings will be borne by the Client.

Article 18: Security

18.1.

18.3.

18.4.

Irrespective of the agreed payment conditions, upon the first
demand of the Contractor the Client is obliged to provide
such security for payment as the Contractor deems suffi-
cient. If the Client does not comply with such demand within
the period set, it will immediately be in default. In that event,
the Contractor is entitied to terminate the agreement and to
recover its damage from the Client.

The Contractor will retain ownership of any goods delivered

as long as the Client:

a. fails or will fail in the performance of its obligations un-
der this agreement or other agreements;

b. has not paid debts that have arisen due to non-
performance of the aforementioned agreements, such
as damage, penalties, interest and costs.

As long the goods delivered are subject to retention of title,

the Client may not encumber or alienate the same other

than in the ordinary course of its business.

Once the Contractor has invoked its retention of title, it may

take possession of the goods delivered. The Client will lend

its full cooperation to this end.

The Contractor has a right of pledge and a right of retention

in respect of all goods that are or will be held by it for any

reason whatsoever and for all claims it has or might acquire
against the Client in respect of anyone seeking their sur-
render.

If, after the goods have been delivered to the Client by the

Contractor in accordance with the agreement, the Client

has met its obligations, the retention of title will be revived

with regard to such goods if the Client does not meet its ob-
ligations under any agreement subsequently concluded.

Article 19: Termination of the Agreement

If the Client wishes to terminate the agreement without the Con-
tractor being in default, and the Contractor agrees to this, the
agreement will be terminated by mutual consent. In that case, the
Contractor is entitied to compensation for all financial loss, such as
loss suffered, loss of profit and costs incurred.

Article 20: Applicable law and competent court

20.1.
20.2.

20.3.

Dutch law applies.

The Vienna Sales Convention (C.1.S.G.) does not apply, nor
do any other international regulations the exclusion of which
is permitted.

Disputes will be heard exclusively by the Dutch civil court
with jurisdiction over the Contractor’s place of establish-
ment, unless this is contrary to mandatory law. The Con-
tractor may deviate from this rule of jurisdiction and apply
the statutory rules of jurisdiction.



Arl|kel1 Toepasselijkheid

1.4.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeen-
komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-
unielid aanbieder dan wel leverancier is.

Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid
als opdrachtgever.

Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door
Metaalunieleden.

Arhkel 2: Aanbiedingen

2.2.

2.3.

2.4.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de
juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding
hierop baseren.

De in de prijzen zijn op
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtne-
mer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief om-
zetbelasting en verpakking.

Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet
aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij
heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever
in rekening te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1.

3.2

3.3.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt op-
drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri-
ele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, ver-
strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen,
(proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens
blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan op-
drachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer
niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
Op is aan 'emer per overtreding van
deze bepaling een dlrect opeisbare boete verschuldigd van
€25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een
door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtne-
mer een direct opeisbare boete verschuldigd van €1.000,-
per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond
van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1.

4.2,

4.3.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-
trekking hebben op de opdracht.

Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen
en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering
van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledig-
heid hiervan.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak
van derden met betrekking tot het gebruik van door of na-
mens op: adviezen, bere-
keningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en
dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdracht-
nemer bij benadering vastgesteld.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoe-
ren onder de omstandigheden die hem op dat moment be-
kend zijn.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer

over alle commerciéle en technische details overeenstem-

ming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en

tekeningen en in het bezit zijn van

\emer, de overeer (termijn)betaling is ont-

vangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uit-
voering van de opdracht is voldaan.

a Als er sprake is van andere omstandigheden dan op-
drachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uit-
voeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft
om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-
nemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer
nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te
(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het
meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan
worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-
gevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door
opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-
de verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet-
ting van de werkzaamheden niet in de planning van op-
drachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaam-
heden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontsta-
ne vertraging.
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Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer
maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-
voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-
doen.

Overschrl]dlng van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft
in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang

6.3.

Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats
opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de
zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter
beschikking stelt aan opdrachtgever.

Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen op-
drachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdracht-
nemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,
transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Op-
drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich
houdt, blift het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtge-
ver tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van
opdrachtnemer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet
kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de over-
eenkomst werd gesloten, kan opdrachtnemer de overeen-
komst ontbinden.
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Artikel 7: Prijswijziging

7.2

Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-
toren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst
aan opdrachtgever doorberekenen.

Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in
lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een
van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als de prijsstijging zich voordoet;

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn ver-
plichtingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is
verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdracht-
gever na te komen.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-
heid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer
of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of
niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbe-
vingen, brand, slroomswnng, verlles diefstal of verloren
gaan van
kingen of werkonderbrekmgen en |mpo|1- of handelsbeper-
kingen.

Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de

tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maan-

den heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen

de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellij-

ke i ingang beéindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de
dat nog niet is

Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-
mogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te beéindigen voor
dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg
van de opschorting of de beéindiging in de zin van dit artikel
geleden of te lijden schade.

Artlkel 9: Omvang van het werk

9.2.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen,
ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever
is verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een af-
schrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te
zenden.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-,
metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, her-
stelwerk of ander bouwkundig werk;

de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of
andere infrastructurele voorzieningen;

. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op
of bij het werk aanwezige zaken;

de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of af-
val;

. reis- en verblijfkosten.

o

o

o

a

o

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of

10.4.

. Opdrachtgever is

minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-
ties of het bestek;

b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-
stemt met de werkelijkheid;

c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende

12.2.

12.3.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan
opdrachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk
veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen
van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.

13.6.

Artikel 14: Garai
14.1.

In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtne-
mer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te
komen.

. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op

grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die
schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of
ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is,
maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende ge-
val door deze verzekering wordt uitbetaald.

. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep

toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-
plichting tot sct ing beperkt tot { 15% van
de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verphchhng tot
g beperkt tot i 15% btw)
van de opdrachlsom van dat onderdeel of die deellevering.

. Nlet voor vergoeding in aanmerking komt:

Onder wordt onder meer
verstaan stagnatieschade, ~productieverlies, gederfde
winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Op-
drachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade
verzekeren;
opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere
verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de
plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich des-
gewenst tegen deze schade verzekeren;

. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid
van ht 1en of niet leidi ondergeschikten
van opdrachtnemer.

o

o

. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of

namens c
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

als gevolg van

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van
een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een
derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdracht-
nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden
schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-
goeden.

en overige aanspraken

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-
nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in
voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
Als een 1 is overeer zijn
de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest,

zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-
delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig
deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog
deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze
en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen
prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt
verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-
bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten
van de overeenkomst.

de prijs van het zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer
op een van de onderstaande momenten te voldoen:

a. als het meerwerk zich voordoet;

b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-
treft, mag emer bij de ling 10% van het
verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepa-
ling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-
zoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werk-

)

'S

zaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip
kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-
heden de beschikking krijgt over de benodigde voorzienin-
gen zoals:

a. gas, water en elektriciteit;
verwarmmg,
afsluitbare droge opslagruimte;
op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven
voorzieningen.

o

ao

. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor

schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en be-
schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-
terialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op
een andere overeengekomen plaats.

. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren

tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdracht-
gever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het
werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient
opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betref-
fende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de
premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-
ver verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter
verdere behandeling en afwikkeling.

. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de

vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertra-
ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen
de 1eden worden uif zodra opdrachtgever
alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van
opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk
voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvioeiende
schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende

gevallen:

a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen.

Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

als iftelijk aan heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30
dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-
bruikname van het werk niet in de weg staan.

o

a

14.3.

14.9.

materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen
rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren.

O 1 of 1 die door lemer worden
hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem
worden toegezonden.

. Voor rekening van opdrachtgever komen:

a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage- en montage;
a. reis- en verblijfkosten.

. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gele-

genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-
werking opnieuw uit te voeren.

. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na-

dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdracht-
nemer heeft voldaan.

. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn

- normale slijftage;

- onoordeelkundig gebruik;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- installatie, montage, wijziging of reparane door op-
drachtgever of door derden;

- gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig
van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

- gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtge-
ver gebruikte materialen of hulpmiddelen.

Geen garantie wordt gegeven op:

- geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment
van levering;

- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

s

. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van over-

eenkomstige toepassing bij eventuele aanspraken van op-
drachtgever op grond van wanprestatie, non-conformiteit of
welke andere grondslag dan ook.

Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet
overdragen.

Artikel 15: Klachtplicht

15.1.

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen be-
roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-
ren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft ge-
klaagd.

. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het fac-

tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben inge-
diend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen,
moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-
datum schriftelijk hebben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1.

16.2.

16.3.

Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of
uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van
de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die rede-
lijkerwijs van hem kan worden verwacht teneinde opdracht-
nemer tot aflevering in staat te stellen.

Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van
opdrachtgever opgeslagen.

16.4.

Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit
artikel is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete ver-
schuldigd van € 250,- per dag met een maximum van
€25.000,~. Deze boete kan naast schadevergoeding op
grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 17: Betaling

17.1.

17.6.

. Ongeacht of op

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-
kening.

. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt

plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:

- 40% van de totale prijs bij opdracht;

- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of
als de levering van materiaal niet in de opdracht is be-
grepen na aanvang van de werkzaamheden;

10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurda-
tum.

. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij

verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om
inbetalinggeving.

. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op op-

drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgeslo-
ten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer
of de wettelijke schuldsanering op opdrachtnemer van toe-
passing is.

emer de omen prestatie
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoot-
de van de over aan hem is of zal zijn
onmiddellijk opeisbaar als:

. een betalingstermijn is overschreden;

. het faillissement of de surseance van betaling van op-
drachtgever is aangevraagd;

beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt
gelegd;

opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geli-
quideerd;

opdrachtgever (natuurlijk persoon) het verzoek doet te
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder
curatele wordt gesteld of is overleden.

a o ow
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Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.
Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand
gezien als een volle maand.

. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever

te verrekenen met van aan geli-
eerde ondernemingen op opdrachtgever. Daarnaast is op-
drachtnemer bevoegd zijn vorderingen op opdrachtgever te
verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met
vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.
Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, beho-
ren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW ver-
staan.

. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-

eengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan op-
drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met
een minimum van €75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta-
bel (hoofdsom incl. rente):
over de eerste

over het meerdere tot
over het meerdere tot
over het meerdere tot € 60.000,- 5%

over het meerdere vanaf € 60.000,- 3%

De werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten zijn ver-
schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-
ning volgt.

15%
10%
8%

3.000,-
€ 6.000,-
€ 15.000,-

. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het ge-

lijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met
deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdracht-
gever.

Artikel 18: Zekerheden

18.1.

18.5.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is op-
drachtgever verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te
verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde
termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtne-
mer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbin-
den en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

. Opdrachtnemer blijft eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
vorderingen die voortvioeien uit het niet nakomen van bo-
vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-
te en kosten, niet heeft voldaan.

®

c

. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuit-
oefening niet bezwaren of vervreemden.

. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-

roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-
ver zal daartoe alle medewerking verlenen.

Opdrachtnemer heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde
ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen
die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte
van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en
een retentierecht.

. Als opdrachtgever, nadat de zaken conform de overeen-

komst door opdrachtnemer aan hem zijn geleverd, aan zijn
verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

Artikel 19: van de

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beéindigen zonder dat
er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en op-
drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we-
derzijds goedvinden beéindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge-
val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele-

den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1.

20.2.

20.3.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Het Weens koopverdrag (C.1.S.G.) is niet van toepassing,
evenmin als enige andere internationale regeling waarvan
uitsluiting is toegestaan.

Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen,
tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag
van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-
heidsregels hanteren.
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Artikel 1: Geltungsbereich

1.1,

Diese Bedingungen kommen fir alle Angebote, die ein Mitglied
der Metaalunie abgibt, fir alle Vertrage, die es abschlielt und
fiir alle Vertrge, die sich daraus ergeben kénnten, zur An-
wendung, dies alles, sofem das Mitglied der Metaalunie Anbie-
ter bzw. Lieferant ist.
Das Mitglied der Metaalunie, das diese Bedingungen anwen-
det, wird als Die i wird
als Auftraggeber bezeichnet.
Bei Widerspriichen zwischen dem Inhalt des zwischen dem
und dem Vertrags
und diesen Bedi iiberwiegen die des
Venrags

von Mitglie der

dirfen
Me(aalunle verwendet werden.

Artikel 2: Angebote

2.1,
2.2

2.3.

2.4,

Alle Angebote sind unverbindlich
Wenn der Auftraggeber dem Auftragnehmer Daten, Zeichnun-
gen und dergleichen zur Verfiigung stellt, kann der Auftrag-
nehmer von deren Richtigkeit und Vollstandigkeit ausgehen
und wird er darauf sein Angebot basieren.

Die in dem Angebot angegebenen Preise geuen fiir Lieferung
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Artikel 8: Hohere Gewalt

8.1

8.2

83

8.4

85

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Erfiillung seiner Ver-
pflichtungen auszusetzen, wenn er durch héhere Gewalt vo-
riibergehend nicht im Stande ist, seine vertraglichen Verpflich-
tungen dem Auftraggeber gegeniiber zu erfiillen.
Unter héhere Gewalt wird unter anderem der Umstand ver-
standen, dass die Lieferanten, Subunternehmer des Auftrag-
nehmers oder durch den Auftragnehmer hinzugezogenen
Transporteure ihre Verpflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig
erfilllen, das Wetter, Erdbeben, Feuer, Stromstorung, Verlust,
Diebstahl oder verlorene Werkzeuge oder Materialien, Stra-
Streiks oder und Im-
port- oder Handelsbeschrankungen.
Der Auftragnehmer ist nicht mehr zu einer Aussetzung berech-
tigt, wenn die voriibergehende Unmoglichkeit zur Erfiilung
mehr als sechs Monate gedauert hat. Der Auftraggeber und
der Auftragnehmer kénnen den Vertrag nach Ablauf dieser
Frist mit unverziiglicher Wirkung kiindigen, aber ausschiieBlich
den Teil der Verpflichtungen, der noch nicht erfiillt worden ist.
Wenn héhere Gewalt vorliegt und Erfillung dauerhaft unmag-
lich ist oder wird, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag
mit unverziiglicher Wirkung zu kiindigen, und zwar den Teil der
Verpflichtungen, der noch nicht erfiillt worden ist.
Die Parteien haben keinen Anspruch auf Ersatz des infolge der

ab Fabrik, ,ex works®, Nieder
gema Incoterms 2010. Die Preise vers(ehen sich ohne Um-
satzsteuer und Verpackung

das Angebot des icht
annlmmt ist der Auftragnehmer berechtigt, dem Auitraggeber

m Sinne dieses Artikels erlittenen
oder noch zu erleldenden Schadens

Artikel 9: Umfang der Arbeiten

alle Kosten, die ihm im Zusammenhang mit der Abgabe des 9. Der Aufraggeber hat dafllr 2u sorgen, %ﬁss  Blle Genabmigun-
> gen, Befreiungen und sonstige Bescheide, die fiir die Ausfih-
Angebots entstanden sind, in Rechnung zu stellen. rung der Atbafen erorderich sind, rechizetg voriegen. Der
i stie Ei ist seiner
Artikel 3: Geistige Eigent h
kel 3: Gelstige Elgentumsrechte ersten Anirage eine Abschnﬂ er vorgenannten Unterlagen
zuzusenden.
31, Sofem sciich it stwas anderes versinbat wurde, behalt 2. i Prere for e Arbeiten sind nicht inbegrifen
a. die Kosten fir Erd-, Ramm-, Abriss-, Abbruch-, Fundamen-
‘SC““éZ'fC“r‘fe an den von Inm abgegebenen Angeboten. el tierungs-, Maurer-, Tischier-, Stuckateur, Maler-, Tapezie-
ggﬂwa"r:’:j‘sﬁ" (Tes! rer-, Reparatur- oder andere bautechnische Arbeiten'
c g b. die Kosten fur den Anschiuss an das Gas-, und
2. DieRechie ;’I‘g:m in s Alf;’r:;:h‘r‘nrgf:'ir?:;‘:::;g" paten Eletiaitatsnetz oder andere frastruktorslle. Einichtun
ob dem Auftraggeber flir deren Anfertigung Kosten in Rech- o o Kosten far die Vermeidung oder Beschrénkung von
nng getoll wordn sind. Dieso Daten difen ohns die orh- i o Sachen, e e St et i dar Umecoung
der Baustelle befinden;
I’:;"sz"ecrz‘e:""a’: }’:J::"Sz‘r;gg’ g;'::: %e‘eg::”gzgt‘l’gfn"‘?:g d. die Kosten fir den Abtransport von Material, Baumaterial
schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine sofort falli- . "R‘l?; :'ff:g; Aufenthaltskosten
ge Geldstrafe in Hohe von € 25.000. Diese Geldstrafe kann : :
2uséitzlich zu_einem aufgrund Artikel 10: A gen der Arbeiten
Bestimmungen erhoben werden.
33.  Der Auftraggeber muss die ihm Gberlassenen Daten im Sinne I
von Abs. 1 auf erstes Verlangen und innerhalb einer vom Auf- 10.1. fn:‘::e“;‘iee: d;;n’:"’e“e" fihren in jedem Fall zu Mehr- oder
oo gese'z'es"clfu'l‘:'e or Bei V:f;’r;sﬁ?:g"_ der Entwurf, die Spezfikationen oder die Leistungsbe-
nehmer eine sofort fallige Geldstrafe in Hahe von € 1.000 pro schreibung geéndert wird
Ton. Diese Geldstrafe Kanm zusttich 21 cinem b.  die vom Auftraggeber erteiten Informationen nicht it der
satz aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben werden. g ongen L ot s 10% wechn
— ! 102, wird auf d Fakto
Artikel 4: und erteilte ren berechnet, die zum Ze\tpunkt der Ausfiihrung der Mehrar-
41.  Der Auftraggeber kann aus Empfehlungen und Informationen, e wird auf G Fat
die er vom Auftragnehmer erhalt, keinerlei Rechte ableiten, wird auf der Grur akto-
wenn sieh lose nioht auf den Aufirag beziehen, fen vertechnet die zum Zefpunkt des Vertagsabschlusses
. ~ galten.
42 ‘g'\/ef‘”:s‘jf'e’:t‘g“ﬁg::e;;iﬂﬁ:g;iﬂ:‘:g“bz a::eé‘;fjﬁj'ﬁg";:s 103 Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Preis der Mehrarbeit im
Vertrags von deren Vollstandigkeit und Richtigkeit ausgehen. Sinne von Abs. 1 dieses Artikels nach Wahl des Auftragneh-
43.  Der Auftraggeber leistet dem Auftragnehmer Gewshr gegen al- mers 2u elnen der nachstefenden Zeitpunkie 2u zahlen
le Anspriiche Dritter in Bezug auf die Verwendung der durch E We"‘” he rf:j e'Z"%’I'eQ ' der Haupt
den Auftraggeber oder in seinem Auﬂrag erteilten Empfehlun— - zugleich mit der Zahlung der Hauptsumme;
gon oy e c. bei der nachsten vereinbarten Ratenzahlung
o, Modiele et dergleiahen. d 10.4. Wenn der Betrag der Minderarbeit den der Mehrarbeit iber-

Artikel 5: Lieferzeit/Ausfiihrungsfrist

5.1.
5.2.

5.3.

5.5.

5.6.

Die Lieferzeit und/oder Ausfiihrungsfrist wird/werden durch den

Auftragnehmer annéhernd festgelegt.

Bei der Festlegung der Lieferzeit und/oder der Ausfihrungsfrist

geht der Auftragnehmer davon aus, dass er den Auftrag unter

den Umstanden, die ihm zu diesem Zeitpunkt bekannt sind,
ausfiihren kann.

Die Lieferzeit und/oder Ausfiihrungsfrist beginnt/beginnen erst,

wenn iber alle kommerziellen und technischen Details Uber-

einstimmung erreicht worden ist, wenn sich alle nntwendlgen

Daten,

Besitz des Auftragnehmers befinden, wenn die Verebarte

(Raten-)Zahlung eingegangen ist und alle notwendigen Bedin-

gungen fiir die Ausfihrung des Auftrags erfiillt worden sind.

a. Wenn es sich um andere Umstande handelt, als dem Auf-
tragnehmer bekannt waren, als er die Lieferzeit und/oder
Ausfiihrungsfrist festlegte, kann er die Lieferzeit und/oder
Ausfiihrungsfrist um den Zeitraum verlangern, der erforder-
lich ist, um den Auftrag unter diesen Umsténden auszufith-
ren. Wenn die Arbeiten nicht in die Planung des Auftrag-
nehmers eingepasst werden kinnen, werden diese ausge-
fiihrt, sobald seine Planung dies zulsst

b. Wenn Mehrarbeit vorliegt, wird/werden die Lieferzeit
und/oder Ausfiihrungsfrist um die Zeit verlangert, die der
Auftragnehmer bendtigt, um das dafir erforderiiche Mate-
rial und die erforderlichen Teile zu liefern(liefern zu lassen)
und die i Wenn die i
nicht in die Planung des Auftragnehmers eingepasst wer-
den kann, wird diese ausgefiihrt, sobald seine Planung
dies zulisst.

c. Wenn der Auftragnehmer seine Verpflichtungen aussetzt,
wird die Lieferzeit und/oder Ausfihrungsfrist um die Dauer
dieser Aussetzung verlangert. Wenn die Fortsetzung der
Arbeiten nicht in die Planung des Auftragnehmers einge-
passt werden kann, werden die Arbeiten ausgefiihrt, so-
bald seine Planung dies zulésst

d. Wenn die Witterung die Durchfilhrung der Arbeiten nicht
zulisst, wird die Lieferzeit und/oder Ausfilhrungsfrist um
die dadurch entstandene Verzigerung verléngert.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Kosten, die der Auftrag-

nehmer infolge einer Verzégerung der Lieferzeit und/oder Aus-

filhrungsfrist gem&® Art. 5.4 aufwendet, zu erstatten

Eine Uberschreitung der Lieferzeit und/oder Ausfihrungsfrist

berechtigt in keinem Fall einen Anspruch auf Schadensersatz

oder Aufldsung.

Artikel 6: Risiko-Ubergang

6.1.

6.3.

Die Lieferung erfolgt ab Fabrik, .ex works", Niederlassungsort
des Auftragnehmers, gemaR Incoterms 2010. Das Risiko der
Sache geht zu dem Zeitpunkt iiber, an dem der Auftragnehmer
dem Auftraggeber diese Sache zur Verfiigung stellt
Ungeacme( der Bestimmung in Abs. 1 dieses Artikels konnen
dass
der Auftragnehmer den Transport versorgt. In diesem Fall ob-
liegt das Risiko fiir Lagerung, Be- und Entladung und Trans-
port dem Auftraggeber. Der Auftraggeber kann sich gegen die-
se Risiken versichern.
Wenn es sich um einen Austausch handelt und der Auftragge-
ber die auszutauschende Sache bis zur Lieferung der neuen
Sache in seinem Besitz halt, verbleibt das Risiko der auszu-
tauschenden Sache bis zu dem Zeitpunkt, an dem er diese in
den Besitz des Auftragnehmers iibergeben hat, beim Auftrag-
geber. Wenn der Auftraggeber die auszutauschende Sache
nicht in dem Zustand liefern kann, in dem sich diese beim Ab-
schiuss des Vertrags befand, kann der Auftragnehmer den
Vertrag auflsen.

Artikel 7: Preisénderung

71.

7.2

Der Auftragnehmer darf eine nach Abschluss des Vertrags
der den bestim-

menden Faktoren an den Auftraggeber weitergeben

Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Preiserhdhung im Sinne

von Abs. 1 dieses Artikels nach Wahl des Auftragnehmers zu

einem der nachstehenden Zeitpunkte zu zahlen:

a. wenn die Preiserhdhung auftritt;

b. zugleich mit der Zahlung der Hauptsumme;

c. bei der nachsten vereinbarten Rate.

steigt, darf der Auftragnehmer dem Auftraggeber bei der End-
abrechnung 10 % des Unterschieds in Rechnung stellen. Die-
se Bestimmung gilt nicht fiir Minderarbeit, die auf Verlangen
des Auftragnehmers ausgefiihrt wird.

Artikel 11: Ausfiihrung der Arbeiten

1.1,

Der Auftraggeber veranlasst, das der Auftragnehmer seine Ar-

beiten ungestért und zum vereinbarten Zeitpunkt ausfiihren

kann und dass ihm bei der Ausfiihrung seiner Arbeiten die be-

nétigten Einrichtungen zur Verfiigung gestellt werden, wie:

. Gas, Wasser und Elektrizitat;

b. Heizung;

c. ein abschiieRbarer trockener Lagerraum;

d. die durch das Arbowet [niederléndisches Gesetz iber Ar-

itsbedi und die Arb: i i
benen Einrichtungen

Der Auftraggeber tréigt das Risiko und haftet fiir Schaden infol-

ge von Verlust, Diebstahl, Verbrennen und Beschadigung von

Sachen des Auftragnehmers, Auftraggebers und Dritter, wie
. fir die Arbeiten Materialien oder bei

den Arbeiten benutztes Material, die sich an dem Ort befinden,

an dem die Arbeiten ausgefiihrt werden, oder an einem ande-

ren vereinbarten Ort.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, sich adéquat gegen die in

Abs. 2 dieses Artikels genannten Risiken zu versichern. Dar-

iiber hinaus hat der Auftraggeber das Arbeitsrisiko des 2 vr-

aterials zu Der
Auftragnehmer auf erstes Verlangen eine Kopie der betre"en-
den und emen er Prémie

seiner Versncherungsgesellschaﬂ den Schaden zur weiteren

Wenn der Auﬂraggeber seine in den vorigen Absétzen be-
schriebenen Verpflichtungen nicht erfillt und die Ausfihrung
der Arbeiten dadurch verzogert wird, werden die Arbeiten aus-
, der all seine

nachtriglich erfillt und die Planung des Auftragnehmers dies
zulisst. Der Auftraggeber haftet fir alle sich fiir den Auftrag-
nehmer aus der Verzégerung ergebenden Schéden.

Artikel 12: Ubergabe der Arbeiten

121

Dwe Arbeiten gelten als ibergeben, wenn.
der Auftraggeber die Arbeiten genehmigt hat;

der Arbeitgeber die Arbeiten in Betrieb genommen hat.
Wenn der Auftraggeber einen Teil der Arbeiten in Betrieb
nimmt, gilt dieser Teil als iibergeben;

der Auftragnehmer dem Auftraggeber schriftiich mitgeteilt
hat, dass die Arbeiten vollendet worden sind und der Auf-
traggeber nicht innerhalb von 14 Tagen nach der Mitteilung
schriftich mitgeteilt hat, ob die Arbeiten genehmigt worden
sind oder nicht;

der Auftraggeber die Arbeiten aufgrund kleiner Mangel o-
der fehlender Teile, die innerhalb von 30 Tagen behoben
oder nachgeliefert werden konnen und der Ingebrauch-
nahme der Arbeiten nicht im Wege stehen, nicht geneh-
migt.

Wenn der Auftraggeber die Arbeiten nicht genehmigt, ist er
verpflichtet, den Auftragnehmer dariiber schriftiich unter Anga-
be der Griinde in Kenntnis zu setzen. Der Auftraggeber hat
dem Auftragnehmer die Gelegenheit zu geben, die Arbeiten
nachtraglich zu iibergeben.

Der Auftraggeber leistet dem Auftragnehmer Gewshr gegen
Anspriiche Dritter fir Schaden an nicht lbergebenen Teilen
der Arbeiten, die durch den Gebrauch bereits Gibergebener Tei-
le der Arbeiten verursacht worden sind

o

°

a

Artikel 13: Haftung

131

13.2

Im Falle einer vertretbaren Pflichtverletzung ist der Auftrag-

nehmer seine vertrag nach-

tréglich zu erfillen.

Die des aufgrund ir-
ankt sich auf die

Schéden, gegen die der Auftragnehmer aufgrund einer von
ihm oder fiir ihn abgeschlossenen Versicherung versichert ist
Sie iberschreitet jedoch nie den Betrag, der im betreffenden
Fall von dieser Versicherung ausgezahlt wird.

Wenn sich der Auftragnehmer aus welchem Grund auch immer
nicht auf die Beschrénkung gemaR Abs. 2 dieses Artikels beru-
fen kann, ist die Schadensersatzpflicht auf hochstens 15 % der
gesamten Auftragssumme (zzgl. MwSt.) begrenzt. Wenn der
Vertrag sich auf Teile oder Teillieferungen bezieht, ist die
Schadensersatzpflicht auf héchstens 15 % der Auftragssumme
(z2gl. Mwst.) dieses Teils oder dieser Teillieferung begrenzt

Fir Schadensersatz kommt nicht in Betracht:
d; it

F arunter bre-

Transportkosten und Reise- und Aufenthaltskosten. Der
Auftraggeber kann sich, falls méglich, gegen diese Scha-
den versichern;
Obhutsschéden. Unter Obhutsschaden werden u.a. Scha-
den verstanden, die den Sachen, an denen gearbeitet
wird, oder den Sachen, die sich in der Nahe des Ortes be-
finden, wo gearbeitet wird, durch die Ausfiihrung der Arbei-
ten oder in deren Verlauf zugefilgt werden. Der Auftragge-
ber kann sich ggf. gegen diese Schéden versichern;
Schaden, die durch Vorsatz oder grobe Fahriassigkeit von
oder Untergebe-

nen des Auftragnehmers verursacht worden sind.
Der Auftragnehmer haftet nicht fiir Schiden an von dem oder
im Namen von dem Auftraggeber gelieferten Materialien infol-
ge nicht tauglich ausgefilhrter Bearbeitung.
Der Auftraggeber leistet dem Auftragnehmer Gewéhr gegen al-
le Ansp Dritter wegen infolge eines Man-
gels an einem Produkt, das vom Auftraggeber an einen Dritten
geliefert worden ist und das sich (auch) aus vom Auftragneh-
mer_gelieferten Produkten und/oder Materialien zusammen-
sem Der ist ]

n diesem Zusammennang erlittenen Schéden, einschlieRlich
der (vollstandigen) Abwehrkosten, zu ersetzen.

o

o

Artikel 14: Garantie und andere Anspriiche

14.1

14.9.

Sofem schrifflich nicht etwas anderes vereinbart worden ist,
garantiert der Auftragnehmer fir einen Zeitraum von sechs
Monaten nach UbergabelLieferung die gute Ausfiihrung der
vereinbarten Leistung. Wenn eine abweichende Garantiefrist
vereinbart wurde, finden die anderen Absétze dieses Artikels
auch Anwendun:
Wenn die vereinbarte Leistung untauglich war, wird der Auf-
tragnehmer entscheiden, ob er diese Leistung nachtraglich
tauglich erbringt oder dem Auﬂraggeber fiir den betreffenden
Teil der Rechnung kreditiert. Entscheidet sich der Auftragneh-
mer dafilr, die Leistung nachtraglich tauglich zu erbringen, be-
stimmt er selbst die Art und Weise und den Zeitpunkt der Er-
bringung. Wenn die vereinbarte Leistung (auch) aus der Bear-
beitung von durch den Auftraggeber angeliefertem Material
besteht, hat der Auftraggeber neues Material auf eigene Rech-
nung und Risiko zu liefern.
Teile oder Materialien, die vom Auftragnehmer wiederherzu-
stellen oder zu ersetzen sind, hat der Auftraggeber ihm zuzu-
senden.
Auf Rechnung des Auftraggebers gehen:
a. alle Transport- oder Versandkosten;
b. Kosten fiir Demontage und Montage;
c. Reise- und Aufenthaltskosten.
Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jederzeit die Gele-
genheit zu geben, einen eventuellen Mangel zu beheben oder
die Bearbeitung nochmals durchzufiihren.
Der Auftraggeber kann sich nur auf Garantie berufen, nach-
dem er all seine Verpflichtungen dem Auftragnehmer gegen-
iber erfillt hat.
a. Keine Garantie wird geleistet fir Mangel, die die Folge sind
von:
- normalem Verschlei;
- unsachgeméRer Benutzung;
- nicht oder falsch durchgefuhrlerWarlung‘
der
durch den Auﬂraggeber oder duren Drite:
- mangelhaften oder ungeeigneten Sachen, die vom
Auftraggeber stammen oder von ihm vorgeschrieben
worden sind;

oder vom
benutzten Materialien oder Hilfsmitteln.

Keine Garantie wird geleistet fir:
gelieferte Sache, die zum Zeitpunkt der Lieferung nicht
neu waren;

- das Prifen und Reparieren von Sachen des Auftrag-
gebers;

- Teile, die unter die Fabrikgarantie fallen.

Die Bestimmungen in den Absétzen 2 bis 7 dieses Artikels fin-
den entsprechend Anwendung auf eventuelle Anspriiche des
aufgrund der
der aus irgendwelchen anderen Griinden.
Der Auftraggeber kann Rechte gema® diesem Artikel nicht

ibertragen.

o

mitét o-

Artikel 15: Reklamationen

15.1

Der Auftraggeber kann sich nicht mehr auf einen Leistungs-
mangel berufen, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen, nach-
dem er den Mangel entdeckt hat oder verniinftigerweise hatte
entdecken miissen, beim Auftragnehmer reklamiert hat
Der Auﬂraggeber hat die Reklamationen in Bezug auf die H-
innerhalb de schift-
ncn be alle
Rechte erigschen, Wenn dio Zahlungslrlst langer als dreilig
Tage dauert, hat der Auftraggeber spétestens innerhalb von
dreiig Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich zu reklamie-

Artikel 16: Nicht abgenommene Sachen

16.1

Nach Ablauf der Lieferzeit und/oder Ausfilhrungsfrist ist der

Auftraggeber verpflichtet, die Sache oder Sachen, die Gegen-

stand des Verirags ist/sind, am vereinbarten on abzunehmen

Der hat alle die

Weise von ihm verlangt werden kann, zu leston. damit dom

Auftragnehmer die Ablieferung erméglicht wird.

Nicht abgenommene Sachen werden auf Rechnung und Risiko

des Auftraggebers gelagert

Bei Verletzung der Bestimmungen der Absétze 1 und 2 dieses

Aikels schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine

Geldstrafe von € 250 pro Tag, mit einem Hochstbetrag von

€25.000. Diese Geldstrafe kann zusatzlich zu einem Scha-
aufgrund erhoben

werden

Artikel 17: Zahlung

17.1

17.2.

Die Zahlung erfolgt am Standort des Auftragnehmers oder
durch Uberweisung auf ein durch den Auftragnehmer zu be-
stimmendes Konto.
Sofer nicht etwas anderes vereinbart wurde, erfolgt die Zah-
lung wie folgt:
a. bei Ladenverkauf gilt Barzahlung;
b.  bei Ratenzahlung

40% des Gesamipreises bei Auftragserteilung;

- 50% des Gesamipreises nach Anlieferung des Materi-
als, oder wenn die Materiallieferung kein Teil des Auf-
trags ist, nach Anfang der Arbeiten;

- 10% des Gesamtpreises bei Ubergabe;

c. in allen anderen Fillen innerhalb von dreiRig Tagen nach

Rechnungsdatum.

Wenn der nicht
erfillt, ist er verpflichtet, st Zahlung der vereinbarten Geld-
summe auf Antrag des Auftragnehmers Naturalrestitution zu
leisten.

Das Recht des Auftraggebers auf Verrechnung oder Ausset-
zung seiner Forderungen gegen den Auftragnehmer ist ausge-
schlossen, sofern keine Insolvenz des Auftragnehmers vorliegt
oder die auf den Auf-
tragnehmer Anwendung findet.

Ungeachtet der Tatsache, ob der Auftragnehmer die vereinbar-
te Leistung volistandig erbracht hat, ist alles, was der Auftrag-
geber dem Auftragnehmer gemaRt dem Vertrag schuldet oder
schulden wird sofort fallig, wenn:

a. eine Zahlungsfrist iberschritten wurde;

b. die Insolvenz des Auftraggebers oder Zahlungsaufschub
beantragt wurde;

c. Sachen oder Forderungen des Auftraggebers gepfandet
werden;

d. der Auﬂraggeber (die juristische Person) aufgeldst oder i-
quidiert wi

o dor Auﬂraggeber (die natiriiche Personen) ein gerichti-
ches beantragt, wird oder
stirbt.

Wenn innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist keine Zahlung

erfolgt ist, hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer sofort Zin-

sen zu zahlen. Die Zinsen betragen 12% pro Jahr, entspre-

chen jedoch dem gesetzlichen Zinssatz, wenn dieser hher ist.

Bei der Zinsberechnung gilt ein Teil eines Monats als voller
onat

Der Auftragnehmer ist berechtigt, seine Verbindlichkeiten ge-
genuber dem Aufreggeber mit den Forderungen, die die mit

an den Auf-
traggeber haben, zu verrechnen. Daruber hinaus ist der Auf-
iragnehmer berechligt, Seine Forderungen an den Auftragge-
ber mit den die die mn dem

ben 2u verrechnen. Ferner ist der Auﬂragnehmer berechtlgt

it den

Forderungen an die mit dem Auflraggeber Verpundenen Un-

it ,verbundenen

wird gememt, die Unternehmen, die zum selben Konzem im

Sinne von Art. 2:24b BW [vgl. BGB] gehéren, oder eine Beteili-

gung im Sinne von Art. 2:24c BW.

Wenn innerhalb der vereinbarten Frist keine Zahlung erfolgt ist,

schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer sammche au-
Kosten, mit einem

Diese Kosten werden aufgrund der nachstononden Tabene be-

rechnet (Hauptsumme mit Zinsen):

fir die ersten € 3.000 15%
Fiir den dariiberliegenden Betrag bis zu € 6.000 10%
Fiir den dariiberliegenden Betrag bis zu € 15.000 8%
Fiir den dariiberliegenden Betrag bis zu € 60.000 5%
Fur den daruberllegenden Betrag ab € 60.000 3%
i Kosten sind

famg wenn diese die vorgenannten Betrage iiberschreiten.
Wenn der Auftragnehmer in einem gerichtlichen Verfahren die
obsiegende Partei ist, gehen alle von ihm im Zusammenhang
mit diesem Verfahren aufgewendeten Kosten auf Rechnung
des Auftraggebers.

Artikel 18: Sicherheiten

18.1.

L der ist der Auf-
traggeber verpflichtet, auf erstes Verlangen des Auftragneh-
mers und nach seinem Ermessen ausreichende Sicherheiten
fir die Erfiilung seiner Zahlungsverpfiichtungen zu leisten.
Wenn der Auftraggeber diese innerhalb der festgesetzten Frist
nicht leistet, gerat er sofort in Verzug. In diesem Fall ist der
Auftragnehmer berechtigt, den Vertrag aufzulésen und den
Auftraggeber fiir seinen Schaden in Regress zu nehmen.

Der Auftragnehmer bleibt der Eigentimer der gelieferten Sa-

cnen solange der Auftraggeber.
mit der Erfiillung seiner Verpflichtungen aus diesem Ver-
trag oder anderen Vertragen im Verzug ist oder in Verzug
geraten wird;

b. Forderungen, die aus der Nichterfilllung der oben genann-
ten Vertrage hervorgehen, wie Schaden, Buligelder, Zin-
sen und Kosten, nicht bezahit hat.

Solange die gelieferten Sachen vom Eigentumsvorbehalt er-

fasst werden, darf der Auftraggeber diese auferhalb seiner iib-

lichen Betriebsfiihrung nicht belasten oder veraufern.

Der Auftragnehmer darf die gelieferten Sachen zuriickholen,

nachdem er seinen Eigentumsvorbehalt geltend gemacht hat.

Der wird daran ohne ‘mitwirken.

hat

Drmer ein Pfand- wie Zuruckbeha\mngsrecm an allen Sachen,
die er aus irgendeinem Grund in Besitz hat oder erhalten wird
und fir alle Forderungen, die ihm gegen den Auftraggeber zu-
stehen oder zustehen werden

Wenn der nachdem der ihm die
Sachen vertragsgeman geliefert hat, seine Verpflichtungen er-
fiillt hat, lebt der Eigentumsvorbehalt in Bezug auf diese Sa-
chen wieder auf, wenn der Auftraggeber seine Verpflichtungen
aus einem spater geschlossenen Vertrag nicht erfillt.

Artikel 19: Auflésung

Wenn der Auftraggeber den Vertrag aufiésen méchte, ohne dass Ver-
2ug seitens des Auftragnehmers vorliegt, und der Auftragnehmer dem
zustimmt, wird der Vertrag in gegenseitigem Einverstandnis aufgelost.
In diesem Fall hat der Auftragnehmer Anspruch auf Ersatz samtiichen

wie Verluste,

wand.

Artikel 20: Recht und

20.1.  Das niederlandische Recht findet

202 Die Anwendbarkeit des Ubereinkommens der Vereinten Natio-
nen iiber Vertréige iber den Internationalen Warenkauf (UN-
Kaufrecht; CISG) und anderer interationaler Regelungen, de-
ren geslauel ist, ist

203. el Zvigericht im

des Auﬂragnehmers ist zusténdig, tber die Streftigkeiten zu ent-
scheiden, sofern dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften
verstoit. Der if von dieser

abweichen und die gesetzlichen Zustandigkeitsregeln anwenden.
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